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Num. ORD s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Prezzo € Quantita Importo €

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),

SIC24_26.1.1.1 |compreso il nolo, manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in

(M) opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio m? 8,68 874,41 7.589,88

2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici

SIC24_26.1.2 |(sistema a telaio), reali ... i m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per

(M) ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni m?xmese 1,68 1.748,82 2.938,02

3 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e

SIC24_26.1.15 |posta in oper ... onere e magistero, misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata

(M) per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione. m? 3,08 1.748,41 5.385,10

4 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.8, compreso il

SIC24_26.1.9 |carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in
(M) opera misurato dalla base m? 3,65 874,41 3.191,60

5 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita

SIC24_26.1.26 |HDPE di vari col costituenti la recinzione sono e restano di proprieta

(M) dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata
dei lavori. m? 13,70 17,85 244,55

6 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o

SIC24_26.1.13 | metalliche, con inclinazio ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

(M) I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori. m? 25,17 18,00 453,06

7 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso

SIC24_26.2.7 |lo scasso ed il ... zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza

(M) del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x
2500. cad 84,47 1,00 84,47

8 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi

SIC24_26.1.10 |tubolari metallici e pr ... cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da

(M) consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m? e per tutta la durata dei
lavori m? 19,03 1,00 19,03

9 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e

SIC24_26.3.1.1 |all'esterno dei ... segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza
(M) dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 cad 67,32 1,00 67,32

10 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate

SIC24_26.3.7.6 |disegnali di inform ... ellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine
(M) di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = ¢cm 50,00 x 70,00 - d = m 16 cad 23,18 2,00 46,36
TOTALE SICUREZZA 20.019,39
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