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1. PREMESSA
La presente relazione generale riguarda il progetto di ampliamento per la realizzazione di una mensa
scolastica nel terzo livello del plesso della scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” di Via Palermo
a Mezzojuso (PA).

L'esigenza dell'Amministrazione comunale di Mezzojuso (PA) ¢ quella di perseguire 'attuazione graduale
del tempo pieno, nell’edificio scolastico esistente, che ospita la scuola secondaria di primo grado “Galileo
Galile1”, sito in Via Palermo a Mezzojuso, in modo da creare uno spazio da adibire a mensa scolastica, con
annessa cucina affinché venga esteso il tempo pieno scolastico ampliando 'offerta formativa delle scuole
per rendere le stesse sempre piu aperte al territorio, anche oltre I'orario scolastico accogliendo anche le
necessita di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto ’Amministrazione
Comunale, infatti, intende offrire agli studenti/sse uno spazio adeguato al fabbisogno e allo stesso tempo
un servizio completo comprensivo anche della cucina interna che sara a servizio di tutte le scuole del primo
ciclo di istruzione statale di Mezzojuso, Il nuovo spazio, quindi, verra realizzato a seguito degli interventi
di completamento strutturale e impiantistico del terzo livello e usufruiranno del servizio mensa altri due
punti di erogazione degli alunni/e della scuola dell’infanzia e della scuola primatia.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica

Impianti: D.M. 22.01.2008, n. 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Efficienza Energetica: D.Lgs. 311/2006 e ss.mm.ii.: “Disposizioni correttive ed integrative al D.L.
19/08/2005 n. 192 recante P'attuazione della direttiva CE 2002/91 relativa al rendimento enetgetico in
edilizia;

Prevenzione incendi: DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica

- D.P.R. 151 del 01.08.2011: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 —quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; - Decreto del
Ministero dell’'Interno del 7 Agosto 2012: “Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo
2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151);

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii: Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Redazione del progetto: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega
al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

Contabilita dei lavori di progetto esecutivo: Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2024,
adottato con D.A. n. 02/Gab del 17 gennaio 2024, REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilita AREA 5 — Prezzario Regionale e Commissione regionale LL.PP.


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0078.htm#_inizio
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AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di
mense scolastiche, da finanziare nell’'ambito del PNNR, Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente
1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita — Investimento 1.2:
“Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dal’'Unione europea — Next Generation EU

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai document; amministrative’;

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizion: ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in
particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono
il finanziamento pubblico o antorizzano lesecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenga dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

3. STATO DEI LUOGHI CON LE INDICAZIONI DI TIPO CATASTALE

I’area su cui verra realizzato il nuovo ampliamento si trova nell’edificio scolastico, sito nella Via Palermo
del Comune di Mezzojuso ed ¢ distinto al catasto al foglio 18 partlla 684, Sub.2, Piano S1 livello 3™ ed ¢
di proprieta del Comune di Mezzojuso (PA).
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L’immobile ¢ costituto da un unico corpo di fabbrica, realizzato con struttura intelaiata in cemento
armato, con sagoma planimetrica assimilabile alla forma di L e si sviluppa per cinque livelli fuori
terra, di cui i primi tre parzialmente interrati (S1, S2 ed S3) e allo stato grezzo, mentre gli altri due
piani ospitano la scuola secondaria di primo grado. Quest’ultimi sono completi di tutti i servizi, degli
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impianti e delle attrezzature. La struttura portante ¢ realizzata con telaio spaziale interamente in
calcestruzzo armato, con solaio in latero cemento con spessore in funzione della luce massima pari
a cm 20 (H= 16+4) gettati in opera (esistenti).

Fig. 1 - Planimetria Catastale del Comune di Mezzojuso foglio 18 con I’individuazione del
fabbricato oggetto di intervento

Livello oggetto di intervento

Galaxy A54.5G

Figura 3 — Vista fotografica dell’edificio scolastico

4. ASPETTI URBANISTICI

Dal punto di vista urbanistico l'intervento non comporta modifiche significative alla struttura esistente,
in quanto non determina alcun incremento di volume o di variazione della sagoma a lavori ultimati,
risultando pertanto compatibile con gli aspetti urbanistici.

5. RELAZIONE GEOLOGICA

Dal punto di vista geologico e geotecnico non sussistono problematiche particolari in quanto non ¢
previsto alcun significativo incremento di carico sulla struttura esistente rispetto alla configurazione
originaria di progetto, e non vi sono interventi sulle fondazioni. Per tale motivo non sono state previste
indagini specifiche nell'ambito della progettazione.

6. PARAMETRI DA RISPETTARE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
11 progetto per la realizzazione della nuova mensa rientra nella riconversione di uno spazio non utilizzato
all'interno della sede scolastica della scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” indicato in catasto
S1 corrispondente al terzo livello, ed attualmente allo stato grezzo.
11 terzo livello, oggetto del nostro intervento ha una superficie di circa 750 mq, di cui 375 mq saranno
adibiti a mensa con annessa cucina, refettorio e servizi. L’altezza dell'interpiano ¢ di 3.00 m.
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Attualmente sia la struttura intelaiata che il tratto di scala interna interessati si presentano allo stato grezzo.
Il numero di alunni/e che la mensa dovra ospitare secondo le indicazioni fornite dalla scuola ¢ di 75 per la
scuola secondaria di primo grado, mentre la zona cottura sara a servizio di 16 alunni/e per le classi della
scuola dell'infanzia e 92 per le classi della scuola primaria.
Per soddisfare le esigenze degli obiettivi da perseguire si fa presente che il servizio di mensa scolastica ¢
essenziale in quanto risponde alle esigenze delle famiglie consentendo la frequenza della scuola a tempo
pieno, nonché i rientri pomeridiani obbligatori nelle sezioni a modulo delle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado. I’obiettivo fondamentale della ristorazione scolastica e duplice: educativo e
nutrizionale. Infatti il pranzo a scuola, oltre a garantire un servizio adeguato dal punto di vista igienico-
nutrizionale, rappresenta un momento educativo, di convivialita e di educazione alimentare, e pertanto
una grande opportunita di socializzazione e il degustare 1 prodotti provenienti dall’agricoltura biologica
oppure i prodotti a chilometri zero. Proprio la componente relazionale, unita ad un ambiente refezione
confortevole e ad una adeguata qualita del cibo, va curata in modo da permettere di vivere il pasto
comunitario come un momento piacevole della giornata. E opportuno che il servizio venga svolto secondo
le seguenti fasi cronologiche:

- preparazione,

- cottura,

- scodellamento in loco

- confezionamento

- distribuzione dei pasti.
11 servizio dovra comprendere altresi il lavaggio e la rigovernatura delle stoviglie, la rimozione dei rifiuti
attraverso la raccolta differenziata (plastica, carta, organico, vetro), la pulizia e del riassetto del refettorio e
dei locali annessi, compresi i servizi igienici utilizzati dal personale addetto alla distribuzione pasti.
Gli spazi saranno dimensionati facendo riferimento al DM 18.12.1975 e alla normativa antincendio.
Secondo il DM 18.12.1975 ¢li indici standard di superficie sono:
Istituti di Istruzione Secondatia di 1° grado: Mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabella 7 DM 18.12.1975).
Mentre per il calcolo delle vie d’uscita secondo il DM 26.08.1992, il massimo affollamento ipotizzabile ¢
pati a 0,4 persone/mq che cottrispondono a 2.5 mq per alunno/a.
Pertanto la scelta del parametro per il dimensionamento della mensa sara non minore di 2.5 mq/alunno.
Per le aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%.
Gli spazi oggetto di intervento sono siti al terzo livello dell’edificio scolastico. L’accesso ai locali avverra
direttamente o dall’esterno per la ricezione delle derrate alimentari e del personale mentre per gli alunni
I'accesso ¢ garantito dalla scala interna.

7. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli alunni/e, il personale docente, i collaboratori scolastici, il personale addetto al servizio (cucina e
refettorio), con eventuale disabilita motoria, accedera al piano mensa tramite I’apposito servoscala che sara
installato nella scala interna.

8. LE CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI.
La refezione dovra svolgersi in un spazio dimensionato in funzione del numero degli alunni/e, calcolato
tenendo presente che i pasti potranno essere consumati anche in piu turni, convenientemente compresi nel
tempo disponibile e che la sua dimensione, compresi 1 relativi servizi. A servizio dello spazio per la mensa
si prevede:

Il nuovo spazio che verra adibito a sala mensa con annessa zona cottura e locali per servizi compresa la
scala di accesso, avra una superficie lorda di 375,00 metri quadrati, di cui al netto:

PARAMETRI DA RISPETTARE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE



http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf

FUTURA BN G
* *
*
*

+ECTIITTE LA SCUOLA Wl dallUnione europea
PER LITALIA DI DOMANI NextGenerationEU

* 5 Kk

*

ecﬁ/@%ﬂ[o

Tipologia dei locali

Quadratura superficie (mq)

Zona consumazione pasti

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
scolastica, i compresi gli indici di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica, da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica

Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado: Mensa: 0,60 m quadti/alunno
(V. Tabella 7 DM 18.12.1975).

Mentre per il calcolo delle vie d’uscita secondo il DM 26.08.1992, il
massimo  affollamento ipotizzabile ¢ pari a 0,4 persone/mq che
cotrispondono a 2.5 mq per alunno/a.

Per le aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%.

132.86
(inferiore a 375 mq)

Zona preparazione, cottura e lavaggio

Cucina: minimo 20 mq. x 50 coperti, da aumentare 0,25 mq. per ogni posto | 63.67
eccedente (maggiore di 56 mq per un servizio di 183 alunni)
Ripostiglio 4.20
Disimpegno 5.46
Zona filtro 13.00
Pianerottolo ascensore 5.05
Anti wc 4,54
Servizio igienico per alunni 3,45
Servizio igienico per alunne 3,38
Servizio igienico per disabili (maggiore di 1.80 x1.80) 4.38
Locale per il confezionamento dei pasti 10.94
Locale per il deposito delle derrate alimentari 25.16
Locale per spogliatoio donne
Spogliatoio: minimo 2 mq. e comunque in relazione al n° degli addetti (1,2 | 6.03
mgq. per addetto)
Locale per spogliatoio uomini
Spogliatoio: minimo 2 mq. e comungque in relazione al n°® degli addetti (1,2 6.03
mgq. per addetto)
Servizio igienico maschile 391
Servizio igienico femminile 414
Ingresso e corridoio 17.28
Ripostiglio 2,35
Scala 15,62
331,34
Pareti interne ed esterne 43.55
TOTALE 375.00

Tutti gli ambienti sono disimpegnati dal corridoio e dai disimpegni.
Durante la progettazione si ¢ tenuto conto dei seguenti fattori:



http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
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- I percorsi e vari ambienti di lavoro della struttura sono organizzati in modo da evitare l'ingombro
di attrezzature e l'affollamento di personale, anche per garantire una facile ed adeguata pulizia.

- Tali ambienti, inoltre, hanno forma regolare e la disposizione degli impianti e delle attrezzature ¢
progettata, per evitare sviluppi che comportino spostamenti dispersivi e onerosi durante la
lavorazione e incroci di alimenti e personale, considerando gli ingombri e gli spazi operativi previsti
per ogni apparecchiatura;

- Il posizionamento delle varie appatrecchiature consentira un'agevole ispezione e pulizia;

- Il rivestimento delle pareti, ¢ con piastrelle, aventi un'altezza di mt. 2.20 dal piano di calpestio;

- Illocale cucina sara connesso al locale somministrazione pasti attraverso una porta REI larga 1,20
m e all'interno della zona cottura ¢ prevista una zona lavaggio separata dalla zona di preparazione.

In particolare, tramite 'approvvigionamento, le derrate alimentari, saranno prima deposte nella dispensa
per poi passare alla cucina dove avverra la manipolazione e successivamente la somministrazione agli alunni
nei rispettivi tavoli del refettorio da parte del personale addetto. Per la scuola dell'infanzia e primaria
verranno sigillati nell’apposito locale di confezionamento e trasportati nelle rispettive sedi scolastiche. Tutti
1locali di lavorazione avranno un buon livello di aerazione ed illuminazione naturale, integrata con sistemi
di illuminazione artificiale, adeguata per le diverse lavorazioni, in grado di assicurare una uniforme
luminosita dell'ambiente e di evitare I'affaticamento visivo.

Per quanto attiene le tramezzature di nuova realizzazione ¢ stata prevista la seguente tipologia costruttiva:

- Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m? di sabbia, compreso
I'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta

- regola d'arte.;

- Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato.

Per quanto riguarda le porte interne sono state previste le seguenti tipologie:

* porte interne del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati
al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con
adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave;

Per quanto riguarda i serramenti esterni saranno realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad
alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare
mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, con la collocazione
di vetro stratificato di sicurezza

e porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-
1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera
di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimit", presso piegato di spessore non infetiore a mm 20/10, con
sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di
battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento
finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio
in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a
mm 60, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimit", spessore mm 10/10,
presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno
elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per I'eventuale montaggio di
chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio strato di lana
minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densita o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere
la specifica classe di resistenza, piu un foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste
in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso
superiore del telaio e nella parte inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni anta, di
cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la

8



FUTURA BN G
* *
* *
* *

DTN LA SCUOLA dallUnione europea
PER L'ITALIA DI DOMANI NextGenerationEU

* 5 Kk

sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile
con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura,
secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di
cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in
acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo
Patent; - Regolatore di chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 1158; -
Controserratura tipo "Flush-bolt" per l'auto bloccaggio dell'anta passiva e comando a leva per il suo
sbloccaggio; - Sistema di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla controserratura che riscontra
nell'apposita contra bocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore
anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita contro bocchetta inferiore,
posta a pavimento, in plastica autoestinguente nera per porta senza battura inferiore e in plastica nera con
rullo per porta con battura inferiore; - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture
a struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere
dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo,
numero omologazione, targhetta di conformita CE dei componenti e fornita corredata dalla
documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed
ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed
altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni
componente conforme alla normativa vigente.

Per le opere di finitura sono state previste le seguenti tipologie:

e Intonaco civile per interni

e Intonaco civile per esterni

e Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1% scelta con
superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia
dosata in parti uguali di cemento e sabbia /o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo
massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, la stuccatura e
la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.

e Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta, a tinta unica o decorate a
macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la
stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

La scelta dei materiali e delle tecnologie impiegate nella costruzione terra accuratamente conto dell'impatto
ambientale e della sostenibilita del progetto.

9. DESCRIZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE PREVISTE DISTRIBUZIONE
ELETTRICA

La distribuzione elettrica prevista per 'unita in oggetto trovera origine dal contatore di energia posto
all’esterno dell’edificio in apposito vano tecnico; dal contatore sara derivata la linea principale, per
I'alimentazione del quadro elettrico generale, in cavo non propagante I'incendio secondo CEI 20-22,
di sezione 4x16+T mmgq, protetta a monte da apposita apparecchiatura magnetotermica
differenziale. In posizione facilmente accessibile, sara installato un pulsante di sgancio a rottura di
vetro per inibire le linee elettriche dell’edificio. Tale apparecchiatura sara azionata solamente in caso
d’incendio da personale addestrato ("apparecchiatura dovra essere provata mensilmente e registrate
le manovre su apposito registro). La linea di alimentazione si attestera sul Quadro Elettrico del piano
della Mensa posto nel corridoio all'interno del fabbricato; in questo troveranno alloggio le
apparecchiature di protezione, magnetotermica e differenziale necessarie, atte a garantire sia il
normale funzionamento delle linee elettriche, previste per la distribuzione secondaria, cosi come la
protezione delle persone da eventuali guasti a massa (contatti indiretti). Gli impianti d’illuminazione
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e forza motrice delle varie zone avranno origine dal proprio quadro elettrico e saranno realizzati,
secondo la diversa destinazione d'uso dei locali, con una tipologia di distribuzione conforme alle
condizioni di esercizio, previste dalla Normativa vigente, per i locali asserviti. Tutti i punti di utilizzo
finali saranno realizzati con cavi non propaganti I'incendio secondo CEI 20-22, di adeguata sezione,
protetti con tubazioni in pvc e/o canalizzazioni metalliche adeguate, nonché, tutte le linee elettriche
avranno la propria apparecchiatura di protezione nel quadro elettrico. La distribuzione interna ¢
dotata di scatole di derivazione in pvc., non saranno ammesse giunzioni all'interno delle scatole da
frutto. Tutte le utenze derivate saranno collegate all'impianto di terra generale. Le apparecchiature di
comando ed utilizzazione saranno del tipo componibile entro scatole di pvc., montate su supporti
in materiale isolante. I corpi illuminanti adottati per I'illuminazione artificiale saranno adeguati alla
tipologia d'impianto asservita ed in grado di realizzare un grado di illuminamento minimo adeguato
alla tipologia di attivita svolta nell'edificio.

L’illuminazione di sicurezza sara realizzata con apposite apparecchiature di illuminazione dotate di

batteria tampone con autonomia minima pari a 1 ora. L’illuminazione delle vie di esodo sara in grado
di soddisfare quanto richiesto dalla norma UNI 1838, 1 livelli di illuminamento saranno di 5 lux.

10. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

La rete di distribuzione di acqua fredda, di acqua calda e di ricircolo sara realizzata in acciaio zincato

opportunamente isolato fino ai collettori di distributore. Dai collettori di distribuzione agli
apparecchi sanitari i collegamenti verranno realizzati con tubazioni multistrato con barriera
all’ossigeno. La rete di scarico sara realizzata in polietilene saldato di testa per polifusione per 1 tratti
interni al fabbricato e in PVC pesante per 1 tratti da realizzarsi all’esterno del fabbricato: tutte le
colonne di scarico gia esistenti.

11. ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art.33 del D.P.R. n. 207/2010 & composto dai sotto elencati
elaborati

ELABORATI GRAFICI

G

01 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE

G

02 | STRALCIO CATASTALE

ELABORATI DOCUMENTALI

01 | RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO

02 | QUADRO ECONOMICO

03 | CRONOPROGRAMMA

04 | SCHEMA DI CONTRATTO

05 | CAPITOLATO GENERALE

06 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

06 | RELAZIONE SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI

07 | INCIDENZA MANODOPERA

08 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

vllviiviiv]iviiviivlivlivliv)

09 | RELAZIONE DNSH

ELABORATI ARCHITETTONICI

A

01 | STATO DI FATTO: PIANTA — PROSPETTO — SEZIONE

A

02 | STATO FUTURO: PIANTA — PROSPETTO — SEZIONE
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A [ 03 | ABACO DEGLI INFISSI

PLANIMETRIE IMPIANTI
1 01 | IMPIANTO ELETTRICO
1 02 | IMPIANTO IDRICO
1 03 | IMPIANTO FOGNARIO
1 04 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
1 05 | IMPIANTO ANTINCENDIO

DOCUMENTI CONTABILI

DC 01 | ANALISI DEI PREZZ1

DC 02 | COMPUTO METRICO

DC 03 | ELENCO PREZZI

PIANO DI MANUTENZIONE

PIANO DI MANUTENZIONE DELI’OPERA E DELLE SUE

QUALITA DELI’ARIA INTRNA

M 01 PARTT (introduzione)

M 02 | MANUALE D’USO

M 03 | MANUALE DI MANUTENZIONE

M 04 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (sottoprogramma delle
prestaziont)

M 05 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (sottoprogramma dei
controlli)

M 06 | SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

M 07 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

RELAZIONI SPECIALISTICHE

RS 01 | RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

RS 02 | IMPIANTO ANTINCENDIO

RS 03 | IMPIANTO IDRICO

12. IMPORTO DI MASSIMA STIMATO DA PORRE A BASE DI GARA

QUADRO ECONOMICO

A) - Lavori

Lavori a base d'asta compreso oneri per la sicurezza:
Al | Per lavori soggetti a ribasso d'asta € 285.769,75
A2 | Oneri per la sicurezza € 20.019,39
A3 | Forniture € 906.423,86

Totale importo dei lavori e forniture (A) | € 402.213,00| € 402.213,00

Somme a disposizione dell' Amministrazione
B) - Spese tecniche per incarichi esterni (inferiori al 12% di A):

Per Direzione Lavori, misure, contabilita e regolare esecuzione,
B1 | Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, inclusi € 37.25792

C.N.P.ALLA. al 4% e I.V.A. al 22%

Totale somme a disposizione (B) | € 37.257,92| € 37.257,92
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C) - Incentivi funzioni tecniche (2% di A):
C1 |Spese per incentivi art. 45 D.Igs. n. 36/2023 2% € 8.044,26
Totale somme a disposizione (C) € 8.044,26| € 8.044,26
D) - Altri costi (IVA, Imprevisti, etc.):
D1 |IVA al 22% sui lavori € 88.4806,86
D2 | Oneri di accesso a discarica e caratterizzazione € 1.700,00
D3 | Imprevisti € 20.110,65
D4 | Spese per pareri € 1.500,00
D5 | Contributo ANAC € 250,00
D6 | Analisi e prove € 1.600,00
Totale somme a disposizione (D) | € 113.647,51| € 113.647,51
E) - Pubblicita:
E1 |Spese per pubblicita € 1.33731
Totale somme a disposizione (E) € 1337,31| € 1.337,31

Totale somme a disposizione dell'Amm/ne (B+C+D+E)

€ 160.287,00

€ 160.287,00

TOTALE GENERALE

€ 562.500,00

13. LIMITI ECONOMICI DA RISPETTARE

11 Quadro Economico ¢ pari a complessivi € 562.500,00 CUP H12B24004330006
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